
SEGUNDA  ADDENDA  AO  CONTRATO  PROGRAMA  DE  GALARIA,  EMPRESA

PÚBLICA DE SERVIZOS SANITARIOS, S.A. E O SERVIZO GALEGO DE SAÚDE, NO

PERIODO 2024 E PRÓRROGA 2025

SanƟago de Compostela, na data da sinatura dixital

REUNIDOS:

Dunha parte,  D. José Ramón Parada Jorgal,  Xerente do Servizo  Galego de Saúde,  de
acordo co nomeamento recollido no Decreto 116/2024, do 29 de abril, actuando en nome
e representación deste, en uso das atribucións delegadas de conformidade co establecido
no arƟgo 4, punto j) da Orde do 22 de abril de 2020, sobre delegación de competencias
en órganos  centrais  e  periféricos  da  Consellería  de  Sanidade e  do  Servizo  Galego de
Saúde.

Doutra  parte,  Dna.  Rocío  Mosquera  Álvarez,  con DNI  34911297  B  Directora Xerente,
actuando en nome e representación de Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios,
S.A. resultando as suas facultades xenéricas da escritura de poder outorgada o seu favor o
22 de febreiro de 2018, ante o notario de SanƟago de Compostela, D. Manuel Remuñán
López, co número 366 do seu protocolo.

Ambas  as  dúas  partes  recoñécense  capacidade  legal  suficiente  para  formalizar  este
documento e para o efecto
.

EXPOÑEN:

I. Que con data 29  de decembro de 2022 o  Consello  da Xunta de Galicia  aprobou o
Contrato programa entre Galaria, Empresa Pública de servizos Sanitarios, S.A. (en adiante
Galaria) e o Servizo Galego de Saúde para a realización de servizos de alta tecnoloxía
sanitaria,  consultoría,  especialmente  no  eido  da  alta  tecnoloxía  sanitaria,  servizos  de
protección radiolóxica, xesƟón do centro de produción de fármacos, xesƟón do servizo de
atención ao teléfono único do Sergas, a prestación de xesƟón ordinaria e administración e
outras acƟvidades conexas e consecuentes co obxecto social da empresa Galaria, que se
acorde co Servizo Galego de Saúde.

No devandito documento sinalábase no seu apartado décimo o seguinte:



O contrato-programa poderá modificarse nos seguintes casos:

1. Que expresamente se estableza un novo importe das transferencias no acordo de
prórroga anual.

2. Que se aproben novos módulos ou se modifique ou subsƟtúa algún dos módulos
vixentes.

3. Autorización  expresa  por  parte  da  Dirección  Xeral  de  Asistencia  Sanitaria  do
Servizo Galego de Saúde (Subdirección Xeral de XesƟón Asistencial e innovación)
para a realización de novos procedementos asistenciais.

4. Incremento de servizos sanitarios ao longo da anualidade moƟvada por  novas
probas ou procedementos.

5. Realización de  novos proxectos vinculados co obxecto social de Galaria segundo
se solicite desde o Servizo Galego de Saúde (previa modificación do importe anual
adaptado as necesidades de financiamento).

II.  No Consello  de  administración  de  Galaria  celebrado  o  28  de decembro  de  2023
preséntase  as  liñas  de  actuación  e  proxectos  máis  relevantes  para  o  exercicio  2024
autorizándose a  tramitación  dunha  nova  addenda  na  Subcomisión de  seguimento  do
contrato  programa,  que  reunida  o  2  de  febreiro  2024  iniciou  os  trámites  para  súa
redacción e posterior aprobación en reunión de data 18 de outubro de 2024 segundo o
expresado a conƟnuación.

III.-  Galaria non é allea ao incremento na demanda asistencial que de forma xenérica
afecta  ao  servizo  público  de  saúde,  e  máis  concretamente  nas  diferentes  unidades
asistencias que xesƟona, o que deriva na necesidade de modificalos niveis esƟmados de
acƟvidade  para  2024  que  permita  incorporar  esta  maior  número  de
tratamentos/probas/procedementos evitando incrementos significaƟvos nos tempos de
espera, de informado de probas diagnósƟcas e tratamentos oncolóxicos.

Galaria xesƟona a acƟvidade diagnósƟca realizada en Unidades Móbiles de Resonancia
MagnéƟca atendendo a demanda ordinaria dos hospitais comarcais, ademais de atender
a demanda que por necesidades de lista de espera solicitan os hospitais con equipos de
resonancia magnéƟca fixas.

Dentro dos obxecƟvos recollidos no apartado 4 do contrato programa establécese unha
acƟvidade obxecƟvo para os equipos de resonancia móbil de 25.000 resonancias, este
obxecƟvo para  o 2024 ampliaríase con carácter excepcional nun número esƟmado de
8.000 resonancias dependendo do período de dispoñibilidade dun cuarto equipo.

SAOC-E4G4-BOAH-OF4O-TC3D-0THT-NJF9-S173-5565-0846-26

SAOC-S4G4-BOAH-OF4O-TWJW-PYDK-PEB3-E173-5631-4462-94



Dentro do contrato programa establécese no seu apartado I.B de acƟvidade sanitaria en
resonancias móbiles, a posibilidade de realizar informes radiolóxicos sobre exploracións
facilitadas polos hospitais Na presente Addenda recóllese unha esƟmación dos informes
que se realizarían mediante esta fórmula de colaboración segundo a demanda actual de
diferentes áreas sanitarias solicitantes. 

A unidade de medicina nuclear de Vigo e Ourense que realiza acƟvidade diagnosƟca en
cinco gammacámaras  e un equipo Pet,  e  acƟvidade asistencial  en tres  habitacións  de
terapia  metabólica  verá  incrementada  a  súa  acƟvidade  dada  o  forte  incremento  na
demanda de probas Pet e pola posta en marcha dunha nova unidade Pet dependente de
Galaria na Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras. É necesario esƟmar
un novo nivel de acƟvidade adicional que permita financiar os custes derivados da posta
en marcha desta nova unidade.

A maior demanda de probas Pet se produce en tódalas unidades de medicina nuclear da
rede Sergas que contan con este equipo (Vigo, SanƟago, A Coruña, Lugo, e agora na nova
unidade  de  Ourense).  Isto  supón  incrementar  o  nivel  de  fabricación  de  doses  de
radiofármacos FDG e F- Colina empregados en estes equipos e que son subministrados
pola  Unidade de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón) dependente de Galaria. Este
aumento de acƟvidade esơmase en 1.500 doses adicionais.

A realización desta acƟvidade a maiores estará supeditada a dispoñibilidade dos recursos
necesarios ao longo do exercicio e sempre que non afecten causas sobrevenidas alleas a
Galaria.  No  caso  de  solicitudes  adicionais  as  indicadas  na  correspondente  cláusula
adicional se desƟnarían os recursos necesarios para o seu financiamento.

IV.-  A  importante  renovación  tecnolóxica  levada  a  cabo  na  unidade  de  oncoloxía
radioterápica  dentro do proxecto denominado Socio tecnolóxico,  desƟnado a  posta a
disposición  en varias  unidades asistenciais  de diverso equipamento de alta  tecnoloxía
sanitaria subministrado a través dun proceso de dialogo compeƟƟvo, permiƟu mellorar
de forma importante os tempos de tratamento e o número de sesións aos pacientes a
medida  de  que  os  diferentes  equipos  eran  subsƟtuídos,  mellorando  deste  xeito  a
capacidade dos equipos nunha unidade asistencial con importantes custes fixos e forte
incremento  na  demanda  que  derivan  na  necesidade  de  esƟmar  un  novo  nivel  de
acƟvidade adicional. 

Entre  os  cambios  relevantes  producidos  durante  os  úlƟmos  anos,  está  o  incremento
significaƟvo nos custes da acƟvidade derivados do aumento nos prezos dos subministros
e servizos pola dificultade de acceso a determinadas materias primas, e o aumento de
custes  de  produción  e  transporte  entre  outros,  o  que  provoca  a  necesidade  de
modificalos  importes  vinculados  aos  diferentes  procedementos  incluídos  no  contrato
programa asinado entre Galaria e o Servizo Galego de Saúde. O efecto entre as disƟntas
unidades asistenciais e diferente dado o dispar resultado que cada concepto de gasto ten
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sobre  cada  unha  de  elas.  Este  efecto  recóllese  nos  correspondentes  importes  de
financiamento  da  acƟvidade  asistencial  recollidos  na  presente  Adenda  e  segundo  os
importes  por  procedemento  acordados  na  Subcomisión  de  seguimento  do  contrato
programa celebrada o 02 de febreiro de 2024 e que no caso de Oncoloxía radioterápica
supón volver aos mesmos importes por procedementos existentes ata 2022. 

No  caso  da  Unidade  de  fabricación  de  radiofármacos  Pet,  ademais  do  sinalado
anteriormente, a maior demanda de probas Pet unida a instalación dun maior número de
equipos deriva na necesidade de ampliar a capacidade de produción do actual ciclotrón
así  como  acometer  a  súa  actualización  permiƟndo  garanƟr  uns  niveis  de  fabricación
adecuados  con  tódalas  garanơas  de  calidade  que  exixe  un  produto  sanitario  desta
natureza. O nivel de inversión necesario para realizar as actuacións previas  determinan a
necesidade  de  aumentar  os  importes  por  dose  actualmente  recollidas  no  contrato
programa.

Esta modificación de importes por tratamentos/probas/procedementos/doses aplicaríase
unicamente sobre a acƟvidade adicional á fixada no contrato programa

V.  Na primeira Addenda ao contrato programa Galaria recolleuse na Cláusula adicional
primeira a incorporación dun novo  Modulo ao contrato programa correspondente aos
traballos para o Servizo Galego de Saúde para o desenvolvemento da estratexia de econo-
mía circular do Servizo Galego de Saúde establecéndose como obxecƟvos a elaboración e
presentación da mencionada estratexia. 

Para dar conƟnuidade ao proxecto e a posta en marcha de diferentes iniciaƟvas vincula-
das con expedientes de sosƟbilidade medioambiental no sector saúde, enerxías renova-
bles, melloras de eficiencia enerxéƟca e outros vinculados coa economía circular é nece-
sario manter o encargo a Galaria de realizar as actuacións necesarias que permitan avan-
zar nos proxectos iniciados dentro do marco sanitario asociados coa estratexia de econo-
mía circular actualmente en marcha.

Galaria ademais de prestar servizos asistenciais de alta tecnoloxía, está facultada para
desenvolver, executar e explotar infraestruturas sanitarias promovidas pola Comunidade
Autónoma de Galicia e para desenvolver acƟvidades de consultoría no ámbito sanitario,
xunto con outros servizos relacionados co ámbito da Sanidade.

Para o cumprimento dos obxecƟvos recollidos nos apartados anteriores e co fin de facer
efecƟva a realización dos proxectos sinalados e da maior acƟvidade asistencial indicada,
as partes

VI. O contrato programa asinado entre Galaria, e o Servizo Galego de Saúde  establece
unha vixencia de dous anos dende o 1 de xaneiro de 2023 ata o 31 de decembro de 2024. 

SAOC-E4G4-BOAH-OF4O-TC3D-0THT-NJF9-S173-5565-0846-26

SAOC-S4G4-BOAH-OF4O-TWJW-PYDK-PEB3-E173-5631-4462-94



Transcorrido  o  prazo  de  vixencia  inicialmente  previsto,  o  contrato  programa  prevé  a
posibilidade da súa prórroga por períodos anuais ata un máximo de 4 anos e sempre que
se dispoña da consignación orzamentaria axeitada e suficiente. 

Co obxecto de manter a acƟvidade reflecƟda no mencionado contrato programa durante
2025 convén a necesidade de prorrogar o contrato programa actualmente vixente.

ACORDAN

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMEIRA: Traballos para o Servizo Galego de Saúde
para a modi¥icación da actividade asistencial no 2024.

Resonancia magnéƟca móbil

De acordo co establecido no contrato programa actualmente en vigor, e dado o forte
incremento na acƟvidade deste Ɵpo de probas demandado polos centros hospitalarios
das  diferentes  áreas  sanitarias,  é  necesario  encomendar  a  Galaria  durante  2024  a
realización  de  probas  diagnósƟcas  adicionais  de  resonancia  magnéƟca  a  través  dos
equipos dispoñibles de resonancia magnéƟca móbil, desƟnando os recursos humanos e
materiais necesarios para a realización da acƟvidade suplementaria esƟmada en 8.000
resonancias e 4.000 informes.

Adicionalmente, atendendo as solicitudes de disƟntas Áreas sanitarias, e de acordo co
recollido  no  apartado  I.B  de  AcƟvidade  sanitaria  en  unidades  móbiles,  apróbase  a
realización de informes de resonancia sobre exploracións facilitadas polos hospitais de
acordo coa esƟmación sinalada na presente Addenda.

Este proxecto ten carácter excepcional e específico dentro do ano 2024.

Réxime de financiamento

O réxime económico correspóndese coa cobertura dos custes e recursos adicionais que
esta acƟvidade asistencial precisa para o desenvolvemento das probas diagnósƟcas que
se indican no paragrafo anterior,  isto supón a necesidade de dotar de financiamento
específico de acordo cos procedementos recollidos no Módulo I de AcƟvidade sanitaria a
realizar por Galaria, apartado I.B AcƟvidade sanitaria en unidades móbiles

As achegas das diferentes Áreas sanitarias que se recoñezan a favor de Galaria como
consecuencia da realización desta acƟvidade son as que se indican a conƟnuación en
importe esƟmado:
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O importe liberarase polas diferentes Áreas sanitarias segundo se emita por Galaria a
documentación xusƟficaƟva da acƟvidade realizada de acordo co establecido no propio
contrato programa no Módulo I de AcƟvidade sanitaria a realizar por Galaria, apartado I.B
AcƟvidade  sanitaria  en  unidades  móbiles  e  previa  aprobación  pola  Subcomisión  de
seguimento do contrato programa.

Oncoloxía radioterápica

Encoméndase a Galaria a realización de toda acƟvidade asistencial dos tratamentos de
teleterapia,  radiocirurxía  e  braquiterapia  que  permita  o  cumprimento  dos  niveis  de
atención fixados nos obxecƟvos de atención establecidos no contrato programa. Neste
senƟdo, o forte incremento de custes vinculado a esta acƟvidade fai necesario aplicar os
mesmos  importes  por  proba  e  procedemento  recollidos  na  carteira  de  servizos  do
anterior contrato  contrato programa permiƟndo deste xeito adaptalos a situación actual.

Réxime de financiamento

O  réxime  económico  correspóndese  coa  cobertura  dos  custes  adicionais  que  esta
acƟvidade asistencial precisa para o desenvolvemento dos diferentes procedementos que
realiza  a  unidade,  isto  supón  a  necesidade  de  dotar  de  financiamento  específico  de
acordo cos procedementos recollidos no Módulo I de AcƟvidade sanitaria a realizar por
Galaria, apartado I.A AcƟvidade sanitaria en instalacións hospitalarias.

As achegas que se recoñezan a favor de Galaria como consecuencia da realización deste
proxecto son as que se indican a conƟnuación en importe esƟmado:

O importe liberarase pola Área sanitaria segundo se emita por Galaria a documentación
xusƟficaƟva  da  acƟvidade  realizada  de  acordo  co  establecido  no  propio  contrato

Área 
sanitaria

Aplicación 
orzamentaria

Probas 
adicionais

Informes 
adicionais

Importe 
probas

Importe 
informes

Importe 
total

Vigo 3601/412A/441.15 800 0 102.400 0 102.400

Ourense 3201/412A/441.15 1100 0 140.800 0 140.800

Santiago 1571/412A/441.15 400 0 51.200 0 51.200

Ferrol 1505/412A/441.15 0 3.000 0 69.000 69.000

Lugo 2701/412A/441.15 3.000 1.100 384.000 25.300 409.300

Pontevedra 3603/412A/441.15 2.700 0 345.600 0 345.600

TOTAL 8.000 4.100 1.024.000 94.300 1.118.300

Área sanitaria
Aplicación 

orzamentaria
Tratamentos 

adicionais
Importe

Vigo 3601/412A/441.15 380 1.477.798

SAOC-E4G4-BOAH-OF4O-TC3D-0THT-NJF9-S173-5565-0846-26

SAOC-S4G4-BOAH-OF4O-TWJW-PYDK-PEB3-E173-5631-4462-94



programa  no  Módulo  I  de  AcƟvidade  sanitaria  a  realizar  por  Galaria,  apartado  I.A
AcƟvidade sanitaria en instalacións hospitalarias previa aprobación pola Subcomisión de
seguimento do contrato programa. 

Medicina nuclear

De acordo co establecido no contrato programa Galaria asume a realización de probas
diagnósƟcas  co  emprego de  gammagraİas e  de  equipos Pet  así  como tratamento de
terapia metabólica mediante o emprego de radioisótopos. 

O incremento significaƟvo nos custes da acƟvidade derivados do aumento nos prezos dos
subministros  e  outros  servizos  o  que  provoca  a  necesidade  de  modificalos  importes
vinculados  aos  diferentes  probas  segundo  o  acordado  na  Subcomisión  do  contrato
programa.

A posta en marcha dun novo equipo Pet na Área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de
Valdeorras fai necesario dotar de recursos humanos e materiais específicos para poder
afrontar esta nova acƟvidade a desenvolver nunha nova unidade asistencial diferente da
actual existente no hospital Sta María Nai funcionando como unha unidade asistencial
independente.

Encoméndase a Galaria incrementar os niveis de acƟvidade en 400 probas de medicina
nuclear respecto do obxecƟvo fixado no contrato programa de 12.600 probas quedando a
cifra final  en 13.000 aplicando as  novas  tarifas  e asignado o custe esƟmado da nova
unidade Pet de Ourense.

Este proxecto ten carácter específico dentro do ano 2024.

Réxime de financiamento

O  réxime  económico  correspóndese  coa  cobertura  dos  recursos  adicionais  que  esta
acƟvidade asistencial precisa para o seu desenvolvemento así como da posta en marcha e
funcionamento da nova unidade de Pet de Ourense. Isto supón a necesidade de dotar de
financiamento  específico  de  acordo  cos  procedementos  recollidos  no  Módulo  I  de
AcƟvidade sanitaria a realizar por Galaria, apartado I.A AcƟvidade sanitaria en instalacións
hospitalarias.

As achegas a favor de Galaria como consecuencia da realización deste proxecto son as
que se indican a conƟnuación en importe esƟmado:
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O importe liberarase polas Área sanitarias segundo se emita por Galaria a documentación
xusƟficaƟva  da  acƟvidade  realizada  de  acordo  co  establecido  no  propio  contrato
programa  no  Módulo  I  de  AcƟvidade  sanitaria  a  realizar  por  Galaria,  apartado  I.A
AcƟvidade sanitaria en instalacións hospitalarias previa aprobación pola Subcomisión de
seguimento do contrato programa.

Ciclotrón

Como se indica no punto anterior, a maior demanda de probas diagnósƟcas Pet, sumado
a instalación de novos equipos derivan na necesidade de aumentalos niveis de produción
na Unidade de radiofármacos Pet de Galicia (Ciclotrón) permiƟndo servir as doses de FDG
e f-Colina necesarias na realizacións das diferentes probas diagnósƟcas incrementando de
esta forma o obxecƟvo de acƟvidade preciso para atender a nova demanda é de acordo
cos novos custes esƟmados de produción.

Réxime de financiamento

O  réxime  económico  correspóndese  coa  cobertura  dos  recursos  adicionais  que  esta
acƟvidade  de  produción precisa.  Isto  supón  a  necesidade de  dotar  de  financiamento
específico  de  acordo  cos  procedementos  recollidos  no  Módulo  IV  de  Unidade  de
produción de fármacos,  apartado I.A de XesƟón da unidade de radiofármacos Pet  de
Galicia.

As achegas a favor de Galaria como consecuencia da realización deste proxecto son as
que se indican a conƟnuación en importe esƟmado: 

Área sanitaria
Aplicación 

orzamentaria
Procedementos 

adicionais
Importe

Vigo 3601/412A/441.15 1.000 368.864
Ourense 3201/412A/441.15 300 98.182
Pontevedra 3603/412A/441.15 300 102.656
Nova unidade Pet Ourense
Ourense 3201/412A/441.15 600 247.500

817.202
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O importe liberarase polas Área sanitarias segundo se emita por Galaria a documentación
xusƟficaƟva  da  actividade  realizada  de  acordo  co  establecido  no  propio  contrato
programa no Módulo IV de Unidade de produción de fármacos, apartado I.A XesƟón da
unidade  de  radiofármacos  Pet  de  Galacia  (Ciclotrón)  e  previa  aprobación  pola
Subcomisión de seguimento do contrato programa.

ObxecƟvos e indicadores

A realización desta acƟvidade encadrase dentro do obxecƟvo estratéxico de “viabilidade
económica”  e “a saƟsfacción dos pacientes” que forman parte dos obxecƟvos operaƟvos
“asistenciais” de acordo co recollido no contrato programa. Isto supón incrementar o
indicador  definido  para  este  módulo  e  para  estas  unidades  asistenciais  definidas  no
contrato programa. 

Adicionalmente, modiİcanse obxecƟvos asociados a cada unha das unidades asistencias
como consecuencia do maior volume de acƟvidade asistencial.

Os novos obxecƟvos son os seguintes:

Área sanitaria
Aplicación 

orzamentaria
Dosis 

adicionais
Importe

Vigo 3601/412A/441.15 400 72.696

Ourense 3201/412A/441.15 400 67.838

Coruña 1501/412A/441.15 100 17.763

Ferrol 1505/412A/441.15 50 9.501

Lugo 2701/412A/441.15 550 104.194

TOTAL 1.500 271.992
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ObxecƟvo
estratéxico

Unidade ObxecƟvo operaƟvo Indicador 2024

A viabili-
dade 
económi-
ca

Diagnóstico 
por imaxe

Alcanzar o máximo de acti-
vidade cos recursos dispoñi-
bles

Nº de probas e in-
formes

37.100

Oncoloxía ra-
dioterápica

Nº de procesos 2.890

Medicina nu-
clear e Pet

Nº de probas e tra-
tamentos

14.800

Ciclotrón Nº de doses 13.400

A satis-
facción 
dos pa-
cientes

Diagnóstico 
por imaxe

Reducir a demora media nos 
centros onde se xestione 
actividade

Demora media  de 
realización de 
probas

< 40 días

Oncoloxía ra-
dioterápica

Reducir lista de espera de 
primeira consulta

Días de lista de es-
pera en primeira 
consulta

< 25 días

Medicina 
nuclear

Reducir a demora media 
dende a data idónea

Demora media de
realización de 
probas dende a 
data idónea

< 30 días

CLÁUSULA ADICIONAL SEGUNDA: Traballos para o Servizo Galego de Saúde
para  o  desenvolvemento  de  proxectos  vinculados  coa  estratexia  de
economía circular do Servizo Galego de Saúde.

Galaria ademais de prestar servizos asistenciais de alta tecnoloxía, está facultada para
desenvolver acƟvidades de consultoría no ámbito sanitario,  xunto con outros servizos
relacionados co ámbito da Sanidade, e desde o ano 2019 ten o encargo do Servizo Galego
de Saúde para desenvolver e difundir a estratexia de economía circular do Sergas.

Dentro dos obxecƟvos estratéxicos da Xunta de Galicia establecidos no Plan estratéxico
de  Galicia  2022-2030,  atópase  a  Modernización  e  mellorar  as  infraestruturas  e  o
equipamento  sanitario  de  alta  tecnoloxía  e  facer  os  nosos  centros  sanitarios
enerxéƟcamente máis eficientes, promovendo a economía circular e o respecto ao medio
ambiente A Estratexia de Economía Circular do Servizo Galego de Saúde presentada no
2023 é o modelo de xesƟón para desenvolver o marco de actuación para combater o
cambio climáƟco e asegurar a sustentabilidade do sistema sanitario galego, conta con
cinco  eixos:  recursos  e  materias  primas,  residuos  e  pegada  ambiental,  deseño  de
procesos, invesƟgación, innovación e invesƟmento responsable e comportamento social.
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Avanzar nos compromisos e proxectos dunha políƟca ambiental que axude a protexer a
saúde  das  persoas,  a  previr  enfermidades  e  que  axude  a  miƟgar  o  cambio  climáƟco
contribuíndo a acadar o compromiso de ser neto cero en emisión no ano 2040 forma
parte das diferentes accións que deben estar aliñadas cos diferentes eixos da Estratexia
de Economía Circular do Servizo Galego de Saúde

Dentro de estes obxecƟvos, estanse desenvolvendo diferentes proxectos europeos como
Horizon-2cl6-024-Biov-02-2 de benestar e oportunidades para unha sociedade viva, san e
equitaƟva,  e o Life Resystal  desƟnado a mellora do marco de resiliencia vinculado co

de Saúde e da Consellería de Medio Ambiente e Cambio ClimáƟco.

Documentación

Galaria remiƟrá informe relaƟvo a acƟvidade realizada a finais de 2024 á Xerencia do
Servizo Galego de Saúde e a Dirección Xeral de Enerxías Renovables e Cambio ClimáƟco,
respecƟvamente.
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ObxecƟvos e indicadores

A  realización  deste  módulo  encadrase  dentro  do  obxecƟvo  estratéxico  de  “mellora
conƟnua”  e forma parte do obxecƟvos operaƟvos “transversais” de acordo co recollido
no contrato programa. O indicador definido para este módulo é o seguinte:

ObxecƟvo
estratéxico

Unidade ObxecƟvo operaƟvo Indicador 2024

A mellora
continua

Economía 
circular

Implantación da estratexia de 
Economía Circular

Certificación da pega-
da de carbono do Ser-
gas

1

Plan de formación de sosteni-
bilidade e economía circular

Implantación do Plan 
formativo

1

CLÁUSULA ADICIONAL TERCERA:  Prórroga do contrato programa

A cláusula terceira do contrato programa asinado establece unha vixencia de dous anos
dende o 1 de xaneiro de 2023 ata o 31 de decembro de 2024. 

Transcorrido  o  prazo  de  vixencia  inicialmente  previsto,  o  contrato  programa  prevé  a
posibilidade da súa prórroga por períodos anuais ata un máximo de 4 anos e sempre que
se dispoña da consignación orzamentaria axeitada e suficiente.

Dado  o  vencemento  do  actual  contrato  programa  establecese  a  prórroga  do  actual
contrato programa por un período dun ano nas mesmas condicións ás recollidas para
2024 e segundo o orzamento asignado para 2025.

Réxime de financiamento

O importe da transferencias aprobadas para o orzamento de 2025 é o seguinte:
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En  proba  de  conformidade,  asínase  o  presente  contrato  programa  no  lugar  arriba
indicado e data de sinatura dixital:

Pola  Consellería  de  Sanidade  e  
Servizo Galego de Saúde

D.  José Ramón Parada Jorgal

Por  Galaria,  Empresa  Pública  de  Servizos
Sanitarios, S.A.

Dª. Rocío Mosquera Álvarez

ÁREA APLICACIÓN Proxecto 2025

ÁREA SANITARIA DE A CORUÑA E CEE 1501/412A/441.15 1.078.579
ÁREA SANITARIA DE FERROL 1505/412A/441.15 145.811
ÁREA SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA E BARBANZA 1571/412A/441.15 954.125
ÁREA SANITARIA DE LUGO, A MARIÑA E MONFORTE DE LEMOS 2701/412A/441.15 1.131.565
ÁREA SANITARIA DE OURENSE,VERÍN E O BARCO DE VALDEORRAS 3201/412A/441.15 2.144.901
ÁREA SANITARIA DE VIGO 3601/412A/441.15 10.568.882
ÁREA SANITARIA DE PONTEVEDRA E O SALNÉS 3603/412A/441.15 827.923
SSCC 5001/412A/441.15 2.109.787
Subtotal Galaria proxecto 2014 00007 18.961.573
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